

ДОГОВОР № 21-09/14  
на выполнение функций заказчика и определение порядка финансирования

г. Минск

«21» 09 2014 г.

Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНГАЗ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Мельника Сергея Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 03.01.2014г. № 3, с одной стороны, потребительский кооператив по благоустройству «Старосельский дом», именуемый в дальнейшем «Плательщик», в лице председателя ПК «Старосельский дом» Молчан Н.Л., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998 года № 1450 (с учетом изменений и дополнений, далее - Правила), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Газоснабжающая организация УП «МИНГАЗ» принимает на себя функции «Заказчика» по строительству объекта: «Газоснабжение жилой застройки ПК «Старосельский дом» в д. Старое Село Минского района. (1-ая очередь строительства, 2-ая очередь строительства)» (далее - Объект).

1.2. Строительство Объекта осуществляется на основании решения Минского районного исполнительного комитета от 28.04.2014г. № 2803 «Об определении заказчиком и разрешении на строительство».

Копия решения Минского районного исполнительного комитета от 28.04.2014г. № 2803 является Приложением № 4 к настоящему договору.

1.3. Продолжительность выполнения работ определяется исходя из нормативной продолжительности строительства, времени необходимого «Заказчику» для оформления разрешения на производство строительно - монтажных работ и осуществления ввода Объекта в эксплуатацию.

1.4. Начало выполнения работ – 1 августа 2014 г.

1.5. Срок окончания работ – 31 декабря 2014 г.

2. Цена договора.

2.1. Стоимость работ по Объекту определена согласно проектно-сметной документации по результатам расчета объема финансирования комплекса работ (Приложение №5).

Цена договора является открытой и составляет:  
в текущих ценах на 01.07.2014 года составляет – **1 097 767 618** (Один миллиард девяносто семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот восемнадцать) белорусских рублей, в том числе НДС- **22 173 214** бел. руб., без стоимости оборудования (ШРП), без стоимости материалов, без стоимости земляных работ (в т.ч. прокола через проезжую часть), без стоимости инженерно-геодезических работ (вынос осей трассы газопровода и ШРП в натуру, изготовление и регистрация исполнительной съемки).

2.2. Цена договора по Объекту подлежит корректировке в случаях изменения:

- по инициативе заказчика в установленном порядке проектной документации;
- налогового законодательства в части налогов и отчислений в доходы соответствующих бюджетов и (или) привлечения субподрядных организаций с иной системой налогообложения по сравнению с учтенной в договорной цене;
- стоимости материалов, изделий и конструкций, закупаемых «Заказчиком», эксплуатации машин и механизмов по сравнению с их стоимостью, учтенной в договорной цене;
- индексов и цен в строительстве.

2.3. Стоимость строительных материалов, изделий, конструкций, инвентаря, оборудования, закупаемого «Заказчиком», в том числе технологического, в текущих ценах определяется



ся по действующим (фактическим) ценам: для конструктивных элементов - на момент приобретения, для остальных - по ценам отчетного периода.

2.4. Прочие расходы определяются в размере их фактической выплаты, но не выше величины, учтенной в договорной цене.

2.5. В стоимость работ по договору не включаются и оплачиваются «Плательщиком» дополнительно «Заказчику» затраты по присоединению (врезке) строящегося объекта к действующему газопроводу на основании подтверждающих документов.

2.6. Источники финансирования:

2.6.1. Собственные средства «Плательщика» в текущих ценах на 01.07.2014 года **1 097 767 618** (Один миллиард девяносто семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч шестьсот восемнадцать) **белорусских рублей, в том числе НДС - 22 173 214** бел. руб.

2.7. Протокол соглашения о финансировании строительства Объекта (Приложение №3) является неотъемлемой частью настоящего договора.

### 3. Права и обязанности сторон.

3.1. «Заказчик» обязуется:

3.1.1. Обеспечить строительство Объекта в соответствии с утвержденной проектно-сметной и нормативно-технической документацией и в установленные настоящим договором сроки;

3.1.2. Организовать технический надзор за строительством Объекта;

3.1.3. Привлечь проектную организацию для осуществления авторского надзора;

3.1.4. Осуществить пуск газа в построенную газораспределительную систему в течение одного месяца после окончания работы комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством Объекта и соблюдением «Плательщиком» требований, указанных в п.3.3.6.

3.1.5. Хранить документы, подтверждающие все затраты по строительству Объекта, и обеспечивать «Плательщику» доступ к ним, а также предоставлять «Плательщику» копии этих документов до завершения расчетов по Объекту.

3.2. «Заказчик» имеет право:

3.2.1. В случае наступления объективных обстоятельств, препятствующих осуществлению его функций, продлить сроки окончания работ, что оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору, уведомив при этом «Плательщика».

3.3. «Плательщик» обязуется:

3.3.1. Обеспечить непрерывное финансирование Объекта и своевременный расчёт за выполненные работы.

3.3.2. До начала проведения работ передать «Заказчику» проектно - сметную документацию на строительство Объекта в 4-х экземплярах, согласованную в установленном порядке, экспертное заключение ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области», решение Минского райисполкома о разрешении строительства Объекта, документы об отводе земельного участка под строительство, а также результаты других работ, произведенных «Плательщиком» и за его счет и связанных со строительством Объекта.

3.3.3. Предоставлять «Заказчику» копию платежных поручений, подтверждающих факт перечисления средств на оплату работ.

3.3.4. Выполнить земляные работы по отрывке и засыпке траншей под газопроводы - вводы среднего давления силами членов кооператива.

3.3.5. Рассматривать и согласовывать, в течение 3-х банковских дней со дня предоставления, акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных других специальных работ (форма С-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат, либо требовать от «Заказчика» отказа от приемки, при наличии обоснованных возражений.

3.3.6. После окончания работы комиссии по приемке в эксплуатацию законченного строительством Объекта и до выполнения работ по врезке вновь построенного газопровода в существующую газораспределительную систему определить балансовую принадлежность законченного строительством Объекта в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

3.3.7. Обеспечить приобретение и поставку на Объект необходимых материалов, изделий и оборудования (ШРП) в том числе технологического, согласно перечня поставки оборудования (Приложение 6).



- 3.3.8. Обеспечить выполнение комплекса земляных работ по строительству Объекта.
- 3.3.9. Обеспечить выполнение работ по проколу через проезжую часть на Объекте.
- 3.3.10. Обеспечить выполнение инженерно-геодезических работ (вынос осей трассы газопровода и ШРП в натуру, изготовление и регистрация исполнительной съемки).
- 3.3.11. Нести иные обязанности, установленные законодательством.
- 3.4. «Плательщик» имеет право:
  - 3.4.1. Посещать стройку в присутствии представителя «Заказчика» в течение всего периода строительства Объекта и в установленном порядке знакомиться с ходом строительства, соблюдая при этом требования охраны труда.
  - 3.4.2. Получать от заказчика информацию о ходе строительства, акт приемки Объекта в эксплуатацию.
  - 3.4.3. Участвовать в работе комиссии по приемке законченного строительством Объекта.

#### 4. Порядок расчетов.

- 4.1. Средства вносятся «Плательщиком» путем оплаты выполненных работ «Заказчика» по строительству Объекта согласно графику платежей (Приложение №2) платежными поручениями на основании предоставленных, подписанных в установленном порядке, справок о стоимости выполненных работ и затрат и актов сдачи-приемки выполненных строительных и иных других специальных работ (форма С-2), в течение 10 (десяти) банковских дней с момента их подписания. Также «Плательщик» производит оплату дополнительных затрат, указанных в п. 2.5., в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения подтверждающих документов.
- 4.2. За расчетный период при расчетах за выполненные по настоящему договору работы принимается календарный месяц.
- 4.3. Акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных других специальных работ (форма С-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат «Заказчиком» предоставляются «Плательщику» не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным.
- 4.4. При нарушении «Плательщиком» сроков перечисления платежей за выполненные работы, их оплата производится с учетом изменения стоимости строительного-монтажных работ в связи с инфляцией на момент фактических расчетов.

#### 5. Форс-мажорные обстоятельства.

- 5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность за полное или частичное неисполнение любой из своих обязанностей, если неисполнение является следствием таких обстоятельств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные бедствия, война или военные действия и другие обстоятельства непреодолимой силы, возникшие после заключения настоящего договора.
- 5.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующих обстоятельств.
- 5.3. При снижении температуры окружающей среды ниже  $-10^{\circ}\text{C}$  и промерзании грунта более 0,5 метра работы по строительству Объекта приостанавливаются, сроки выполнения работ переносятся на благоприятный погодный период.
- 5.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, обязана уведомить в письменной форме другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращения, указанных в п. 5.1. настоящего договора обстоятельств, не позднее 10 банковских дней с момента их наступления. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены справкой компетентного органа.

#### 6. Ответственность сторон.

- 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.

## 7. Порядок изменения, дополнения и расторжения договора.

7.1. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся путем заключения Сторонами дополнительного соглашения в порядке, установленном п.п. 71, 74 Правил.

7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в случаях предусмотренных п.п. 76.1.-76.3. Правил.

7.3. Стороны будут стремиться к разрешению споров, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора в досудебном порядке. Срок ответа на претензию – 10 (десять) календарных дней.

7.4. Если в процессе переговоров стороны не придут к соглашению, спор подлежит урегулированию в соответствии с законодательством Республики Беларусь в Экономическом суде по месту нахождения ответчика.

## 8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента выполнения Сторонами всех своих обязательств.

8.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Республики Беларусь.

8.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения:

1. График производства работ.
2. График платежей.
3. Протокол соглашения о финансировании объекта.
4. Копия решения Минского районного исполнительного комитета.
5. Расчет объема финансирования комплекса работ.
6. Перечень оборудования, поставляемого ПК «Старосельский дом»

## 9. Реквизиты сторон.

ЗАКАЗЧИК:

УП «МИНГАЗ»  
220037 г. Минск, ул. Ботаническая, 11  
р/счет 3012108763604 в  
ф-ле 514 ОАО «АСБ «Беларусбанк»,  
МФО 153001614, УНП 100308563,  
ОКПО 03000992

Зам. генерального директора

Мельник С.В.

ПЛАТЕЛЬЩИК:

ПК «Старосельский дом»  
Минский район, д. Старое село,  
с/т «Старосельский дом»  
УНП 191278275, р/с 3015517340013,  
в ЦБУ №3 ОАО «Паритетбанк»,  
г. Минск, пр-т. Независимости 97, код 782

Председатель

Молчан Н.Л.

Согласовано	Подпись	Ф.И.О.
Лицо, ответственное за договор		Токарчук А.А.
Начальник ОКС		Лашин И.И.
Юрисконсульт		Лебедева Н.Н.
И.О. Гл. бухгалтера		Лисецкий А.В.
Экономист I кат.		Володина Ю.Г.



Приложение №1  
к договору № 21-09/144  
от «21» 07 2014 г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

по объекту: «Газоснабжение жилой застройки ПК «Старосельский дом» в д. Старое Село  
Минского района. (1-ая очередь строительства, 2-ая очередь строительства)»

№ п/п	Наименование работ	Месяц	Стоимость работ в текущих ценах, тыс. руб.
1	Строительство внеплощадочных систем газоснабжения. Строительство газопроводов-вводов. Осуществление функций технического надзора. Вынос осей трассы газопровода и ШРП в натуру	Август 2014г.	219 000,000
2	Строительство внеплощадочных систем газоснабжения. Строительство газопроводов-вводов. Осуществление функций технического надзора.	Сентябрь 2014г.	219 000,000
3	Строительство внеплощадочных систем газоснабжения. Строительство газопроводов-вводов. Осуществление функций технического надзора.	Октябрь 2014г.	219 000,000
4	Строительство внеплощадочных систем газоснабжения. Строительство газопроводов-вводов. Осуществление функций авторского и технического надзора, осуществление функций контроля и надзора за строительством.	Ноябрь 2014г.	219 000,000
5	Строительство внеплощадочных систем газоснабжения. Строительство газопроводов-вводов. Исполнительная съемка построенного газопровода. Осуществление функций авторского и технического надзора, осуществление функций контроля и надзора за строительством. Испытание, подготовка под рабочую и государственную комиссии. Сдача объекта в эксплуатацию.	Декабрь 2014г.	221 767,618
<b>ИТОГО:</b>			<b>1 097 767,618</b>

Заказчик:

М.П.



С.В. Мельник

Плательщик:

М.П.

Н.Л. Молчан

Приложение № 2  
к договору № 21-07/14  
от « 21 » 07 2014 г.

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

по объекту: «Газоснабжение жилой застройки ПК «Старосельский дом» в д. Старое Село Минского района. (1-ая очередь строительства, 2-ая очередь строительства)»

№п/п	Месяцы строительства	Объем подрядных работ по графику, тыс.руб.	Объем платежей всего, тыс.руб.	в том числе, тыс. руб.	
				Плательщик 2	
				Аванс	Оплата за текущий месяц
1	2	3	4	7	8
1	Август 2014г.	219 000,000	0,000	0,000	0,000
2	Сентябрь 2014г.	219 000,000	219 000,000	0,000	219 000,000
3	Октябрь 2014г.	219 000,000	219 000,000	0,000	219 000,000
4	Ноябрь 2014г.	219 000,000	219 000,000	0,000	219 000,000
5	Декабрь 2014г.	221 767,618	219 000,000	0,000	219 000,000
6	Январь 2015г.	0,000	221 767,618	0,000	221 767,618
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 097 767,618</b>	<b>1 097 767,618</b>	<b>0,000</b>	<b>1 097 767,618</b>

Заказчик  
\_\_\_\_\_ С.В.Мельник  
м.п.



Плательщик:  
\_\_\_\_\_ Н.Л.Молчан  
м.п.



приложение 3  
к договору № 21-07/14  
от «21» 07 2014 г.

**ПРОТОКОЛ**  
соглашения о финансировании объекта  
«Газоснабжение жилой застройки ПК «Старосельский дом» в д. Старое Село Минского рай-  
она (1-ая очередь строительства, 2-ая очередь строительства)»

Мы, нижеподписавшиеся, Производственное республиканское унитарное предприятие «МИНГАЗ», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора Мельника Сергея Вячеславовича, действующего на основании доверенности от 03.01.2014г. № 3, с одной стороны, потребительский кооператив по благоустройству «Старосельский дом», именуемый в дальнейшем «Плательщик», в лице председателя ПК «Старосельский дом» Молчан Н.Л., действующей на основании Устава, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о финансировании «Плательщиком» строительства объекта - «Газоснабжение жилой застройки ПК «Старосельский дом» в д. Старое Село Минского района (1-ая очередь строительства, 2-ая очередь строительства)» в размере – **1 097 767 618** (Один миллиард девяносто семь миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч шестисот восемнадцать) белорусских рублей, **в том числе НДС - 22 173 214** бел. руб. Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между «Заказчиком» и «Плательщиком».

**Юридические адреса и реквизиты сторон**

**ЗАКАЗЧИК:**

УП «МИНГАЗ»  
220037 г. Минск, ул. Ботаническая, 11  
р/счет 3012108763604 в  
ф-ле 514 ОАО «АСБ «Беларусбанк»,  
МФО 153001614, УНП 100308563,  
ОКПО 03000992

Зам. генерального директора

Мельник С.В.



**ПЛАТЕЛЬЩИК:**

ПК «Старосельский дом»  
Минский район, д. Старое село,,  
с/т «Старосельский дом»  
УНП 191278275, р/с 3015517340013,  
в ЦБУ №3 ОАО «Паритетбанк»,  
г. Минск, пр-т. Независимости 97, код 782

Председатель

Молчан Н.Л.



МІНСКІ РАЁННЫ  
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ  
(Мінскі райвыканкам)

МІНСКИЙ РАЙОННЫЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ  
(Минский райисполком)

Трактат № 4  
на дорогу  
№ 21-07/14 от 21.07.14

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

28 ліпеня 2014 № 2803

г. Мінск

г. Минск

Об определении заказчиком и  
разрешении на строительство

Минский районный исполнительный комитет Р Е Ш И Л:

1. Определить заказчиком и разрешить строительство  
Производственному республиканскому унитарному предприятию  
«МИПАЗ» объектов:

- «Газоснабжение жилой застройки ПК «Старосельский дом» в д.  
Старое Село Минского района. (1-ая очередь строительства)», на  
основании разработанной проектной документации и положительного  
заключения ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области» от  
21.10.2013 г. №2674-70/13;

- «Газоснабжение жилой застройки ПК «Старосельский дом» в д.  
Старое Село Минского района. (2-ая очередь строительства)», на  
основании разработанной проектной документации и положительного  
заключения ДРУП «Госстройэкспертиза по Минской области» от  
31.01.2014 г. №3662-70/13;

на земельном участке площадью 1,587 га, предоставленном ПК  
«Старосельский дом», согласно акту выбора места размещения  
земельного участка от 16.05.2013 года, утвержденного первым  
заместителем председателя Минского районного исполнительного  
комитета от 14.06.2013 г., для строительства газопровода, ПРП по  
объекту «Газоснабжение индивидуальной жилой застройки д. Старое  
Село 1». Строительство объекта будет осуществляться за счет  
собственных средств ПК «Старосельский дом».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
заместителя председателя по курируемому направлению.

Председатель

И.А.Ярмон

Управляющий делами

В.И.Емельянов

004005

300 015 9.10. 20 000



Приложение № 5 к договору № 21-07/14  
от "21" 07 2014г.

УТВЕРЖДАЮ  
Зам. генерального директора  
ОАО «МИНГАЗ»  
С.В. Мельник  
" 21 " 2014



### Расчет

объема финансирования комплекса работ по строительству объекта

«Газоснабжение жилой застройки ПК «Старосельский дом» в д. Старое Село  
Минского района. (1-ая очередь строительства, 2-ая очередь строительства)»

в текущих ценах на 01.07.2014 года  
рублей

#### 1.1. Затраты Заказчика

№ п/п	Наименование элементов затрат	Ориентировочная стоимость в текущих ценах
1	Оборудование	0
2	Госстройнадзор	5 000 000
3	Госпромнадзор	10 000 000
4	Авторский надзор	2 233 000
	Технический надзор	10 441 900
5	Сбор исходных данных, подготовка объекта к приемке	3 363 000
6	Осуществление рекламы при проведении процедуры по выбору технадзора	506 250
7	ИТОГО:	31 544 150
8	Непредвиденные затраты	28 552 000
12	ВСЕГО:	60 096 150

1.2. Договорная цена Подрядчика в текущих ценах:

1 037 671 468

1.3. Затраты Заказчика, Подрядчика по ССР в текущих ценах:

1 097 767 618

1.4. Всего объем финансирования:

1 097 767 618

Начальник ОКС

И.И. Лавыш

Инженер ОКС

А.А. Токарчук

Экономист 1 кат. ОКС

Ю.Г. Володина

ПК "Старосельский дом" (наименование организации) УНП

УП "МИНГАЗ" 220037, г. Минск, ул. Ботаническая, д.11 (наименование организации) УНП

Объект: Газоснабжение жилой застройки ПК "Старосельский дом" в д. Старое село Минского района; (наименование, адрес)

Часть объекта: 2-я очередь Сети среднего давления, вводы к жилым домам (наименование)

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ  
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ЗА ИЮЛЬ 2014 г.**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, РУБ.			
		%	в базисных ценах	индекс	в текущих ценах
1	2		3	4	5
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [136702557 • 1]				136 702 557
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ				131 054 044
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ				49 696 695
	МАТЕРИАЛЫ - ВСЕГО				193 001 035
	<b>ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ</b>				<b>485 640 455</b>
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				
1,2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА				193 001 054
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [24882819 – 0]				24 882 819
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [129284804 • 1]				129 284 804
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [120574645 • 1]				120 574 645
	ИТОГО				735 499 904
	<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ</b>				<b>735 499 904</b>
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА				735 499 904
	<b>ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ</b>				
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(136702557 + 49696695) • (34 / 100)]	34			63 375 746
	ПЕРЕВОЗКА РАБОЧИХ				87 236 782
	ИТОГО ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, ПЕРЕВОЗКОЙ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ [0 + 87236782 + 0]				87 236 782
6	<b>ИТОГО ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ</b>				<b>150 612 528</b>
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ</b>				<b>886 112 432</b>
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				886 112 432
	<b>РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ</b>				
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				886 112 432
	ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ				886 112 432
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2014 по 06/2014)				1,0209
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(886112432) • 1,0209]				904 632 182
14	<b>ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				<b>904 632 182</b>
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [904632182 – 0 – 0]				904 632 182
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [904632182 + 0 + 0]				904 632 182
	<b>ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ</b>				<b>904 632 182</b>
17	СУММА ПРОПИСЬЮ: (ДЕВЯТЬСОТ ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА ШЕСТЬСОТ ТРИДЦАТЬ ДВЕ ТЫСЯЧИ СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ ДВА РУБ.)				

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных актов

ЗАКАЗЧИК

М.П.

Дата подписания " " 2014г.



ПЛАТЕЛЬЩИК

М.П.

Дата подписания " " 2014г.

*Handwritten signature in blue ink at the bottom of the page.*



ОК: ПК "Старосельский дом"

(наименование организации)

УНП

ОК: УП "МИНГАЗ" 220037, г. Минск, ул. Ботаническая, д.11

(наименование организации)

УНП

ПОДРЯДЧИК:

(наименование, адрес)

УНП

ОБЪЕКТ: Газоснабжение жилой застройки ПК "Старосельский дом" в д. Старое Село Минского района.

(наименование)

ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: 1-я очередь. Сети высокого давления

(наименование)

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ  
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ  
ЗА ИЮЛЬ 2014 г.

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ, РУБ.			
		%	в базисных ценах	индекс	в текущих ценах
1	2	3	4	5	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [16169643 • 1]				16 169 643
	ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ				12 168 431
	ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ				5 274 029
	МАТЕРИАЛЫ - ВСЕГО				30 582 980
1	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				62 919 802
	В ТОМ ЧИСЛЕ:				
1,2	МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА				30 582 978
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [3998748 – 0]				3 998 748
2	ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [14755769 • 1]				14 755 769
3	ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [13623304 • 1]				13 623 304
	ИТОГО				91 298 875
	<b>ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ</b>				91 298 875
	ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ С УЧЕТОМ ТЕНДЕРА				91 298 875
	<b>ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ</b>				
	ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(16169643 + 5274029) • (34 / 100)]	34			7 290 848
	ПЕРЕВОЗКА РАБОЧИХ				10 006 684
	ИТОГО ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗЪЕЗДНЫМ ХАРАКТЕРОМ РАБОТ, ПЕРЕВОЗКОЙ И КОМАНДИРОВАНИЕМ РАБОЧИХ [0 + 10006684 + 0]				10 006 684
6	<b>ИТОГО ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ</b>				17 297 532
	<b>ВСЕГО СТОИМОСТЬ</b>				108 596 407
7	ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ				108 596 407
	<b>РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ</b>				
9	ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ				108 596 407
	ИТОГО С ГЕНУСЛУГАМИ				108 596 407
11	КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 06/2014 по 06/2014)				1,0209
12	ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [108596407 • 1,0209]				110 866 072
14	<b>ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ</b>				110 866 072
16	ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [110866072 – 0 – 0 – 0]				110 866 072
	ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ				110 866 072
18	СУММА НДС [(110866072) • (20 / 100)]	20			22 173 214
	ИТОГО [110866072 + 22173214]				133 039 286
	<b>ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ</b>				133 039 286
19	СУММА ПРОГНОЗЬЮ: (СТО ТРИДЦАТЬ ТРИ МИЛЛИОНА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ РУБ.)				

Качество работ соответствует требованиям технических нормативных актов

ЗАКАЗЧИК

Зам генерального директора

М.П.

Дата подписания " " 2014г.



Мельник С.В.

ПЛАТЕЛЬЩИК

М.П.

Дата подписания " " 2014г.

Приложение 6 к договору  
№ 21-13 от «21» 07 2014г.  
1/44

Перечень оборудования и материалов, поставляемого ПК «Старосельский дом»

Наименование оборудования	Ед.изм.	Количество	Срок поставки
ШРП	шт.	1	август 2014 года

Высокое давление:

- труба п/э Д=63\*5,8 (ПЭ 100) – 480 м.
- соединение неразъемное п/э-сталь 63/57 (ПЭ100) – 2 шт.
- муфта п/э Д=63 – 8 шт.
- отвод п/э 90/63 – 1 шт.
- арматура для врезки п/э 110/32 – 1 комплект
- кран шаровой Ду=50 (фланцевый, с обратными фланцами) – 1 шт.

Среднее давление:

- труба п/э Д=90\*5,2 (ПЭ80) – 75 м.
- труба п/э Д=63\*5,8 (ПЭ80) – 2400 м.
- труба п/э Д=32\*3,0 (ПЭ80) – 1900 м.
- соединение неразъемное п/э-сталь 90/89 (ПЭ80) – 1 шт.
- кран шаровой Ду=80 (фланцевый, с обратными фланцами) – 1 шт.
- тройник Т-образный п/э Д=63 – 2 шт.
- арматура для врезки п/э 90/63 (в наборе с заглушкой) – 1 комплект
- арматура для врезки п/э 63/32 (в наборе с заглушкой) – 11 комплекта
- заглушка п/э Д=63 – 3 шт.
- заглушка п/э Д=32 – 3 шт.
- муфта переходная 90-63 – 1 шт.
- муфта переходная 63-32 – 3 шт.
- муфта п/э 63 – 22 шт.
- муфта п/э 32 – 40 шт.
- муфта п/э 90 – 1 шт.
- отвод п/э 90/90 – 1 шт.
- тройник п/э с удлиненным патрубком Д=32 – 4 шт.
- лента сигнальная – 4750 м.п.

Подпись М.П. \_\_\_\_\_